

00.900
40.500
87.000
56.908



Comune di BACENO

Provincia di VB

Quadro economico

LAVORI

semafori

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

del

Data 11/08/2023

IL TECNICO



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI			
1. Lavori a Misura		10,0000	-
2. Lavori a Corpo		10,0000	87.572,67 €
4. Sicurezza speciale a Corpo		10,0000	4.409,00 €
5. Sicurezza speciale a Misura		10,0000	-
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso		-	-
7. Lavori in economia		-	-
TOTALE A) LAVORI			91.981,67 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
1. SPESE DIVERSE			-
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto		22,0000	-
1.2 Maggiori lavori imprevidi 0% Lavori		22,0000	-
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto		22,0000	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso		22,0000	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici		22,0000	-
1.6 Spese pubblicità		22,0000	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)		22,0000	-
1.8 Altro		22,0000	-
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			-
2.1 Indagini geologiche		22,0000	-
2.2 Rilievi topografici		22,0000	-
2.3 Rilievi sotto servizi		22,0000	-
2.4 Altro		22,0000	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI			-
3.1 Analisi di laboratorio		22,0000	-
3.2 Collaudo statico		22,0000	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo		22,0000	-
3.4 Altro		22,0000	-
4. SPESE TECNICHE			15.961,70 €
4.1 Progettazione		22,0000	14.210,25 €
4.2 Fondo incentivante		22,0000	1.751,45 €
4.3 Progettazione strutturale		22,0000	-
4.4 Progettazione impianti		22,0000	-
4.5 Direzione dei lavori		22,0000	-
4.6 Contabilità		22,0000	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		22,0000	-
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		22,0000	-
4.9 Frazionamenti/accatastamenti		22,0000	-
4.10 Assicurazione dipendenti		22,0000	-
4.11 Attività preliminari		22,0000	-
4.12 Altro		22,0000	-
5. ACQUISIZIONE AREE			-
5.1 Espropriazione terreni		22,0000	-
A RIPORTARE			15.961,70 €

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		% I.V.A	Importi in €
R I P O R T O			15.961,70 €
5.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	22,0000	-
5.3	Altro	22,0000	-
6. OCCUPAZIONE AREE			-
6.1	Espropriazione terreni	22,0000	-
6.2	Indennizzo conduttori e frutti pendenti	22,0000	-
6.3	Altro	22,0000	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			1.500,00 €
7.1	Alla rete di energia elettrica	22,0000	1.500,00 €
7.2	Alla rete telefonica	22,0000	-
7.3	Altro	22,0000	-
8. ALTRE SOMME			2.516,89 €
8.1	Imprevisti	-	2.516,89 €
9. I.V.A.			13.039,74 €
9.1	I.V.A. su A) LAVORI		9.198,17 €
9.2	I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		3.841,57 €
Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE			19.978,59 €
I.V.A. su A) LAVORI			9.198,17 €
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE			3.841,57 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. INCLUSA)			33.018,33 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			125.000,00 €
Data, 11/08/2023			
IL PROGETTISTA			
<hr/>			