



Comune di
BACENO

MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ GOGLIO DEVERO COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA STRADALI

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato 11: Quadro economico

Committente: **Comune di BACENO**

Via Roma, 56 - 28861 Baceno (VB)

Progettisti: **Areaquattro srl** (Ing. Andrea Menghi - Ing. Alberto Fioroni – Geol. Giovanni Songini)

Studio geologico associato Bossalini & Cattin (Geol. Marco Cattin)

Rif. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
23_136_PE_R11_Rev0	Ott. 2023	Prima emissione	A.Menghi	A.Fioroni	A.Fioroni

1. STIMA DEI COSTI

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il computo metrico estimativo degli interventi in progetto.

Nella tabella seguente è riassunto il costo stimato.

INTERVENTO	COSTO
Cantierizzazione	23.944,71 €
Pista di accesso	36.327,56 €
Scavi, demolizioni e rimozioni	84.047,74 €
Fondazioni profonde	411.715,39 €
Strutture	507.481,46 €
TOTALE	1.063.516,86 €

1.1. Quadro economico progettuale

1) SPESE PER LAVORI:			
1.a)	Importo a base d'asta (esclusa manodopera)	€	643.728,50
1.b)	Costi per la manodopera non soggetti a ribasso	€	419.788,36
1.c)	Oneri della sicurezza	€	19.821,70
TOTALE SPESE PER LAVORI		€	1.083.338,56
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
2.a)	Spese tecniche per direzione dei lavori	€	50.000,00
2.b)	Spese tecniche per direzione dei lavori geologica	€	8.500,00
2.c)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	19.000,00
2.d)	Spese di collaudo	€	24.500,00
2.e)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016	€	21.666,77
2.f)	Spese di gara	€	410,00
2.g)	Accantonamento, imprevisti	€	16.832,59
2.h)	I.V.A. sui lavori 22%	€	238.334,48
2.i)	CNPAIA (4% su 2.a+2.b)	€	4.080,00
2.j)	IVA su spese tecniche e CNPAIA (4% su 2.a+2.f)	€	23.337,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	406.661,44
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€	1.490.000,00

